
ДОГОВОР №______
на оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработку проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов

г. Нижний Новгород                                                                      «______» _____________ 201__ года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области», именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице и.о. генерального директора Челомина Владимира Николаевича, действующего на основании приказа Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области от 01.02.2017 №20-лс «О возложении обязанностей», с одной стороны, и ___________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ______________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________________________, далее – Стороны, 

по результатам электронного аукциона на право заключения настоящего договора, объявленного извещением №____________________ от «_____»____________201__ г., на основании Протокола проведения электронного аукциона  от «_____»______________201__ г. [footnoteRef:1] [1:  Ненужное исключить] 


по результатам электронного аукциона на право заключения настоящего договора, объявленного извещением №____________________ от «_____»____________201__ г., на основании Протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от «_____»_____________201__ г. [footnoteRef:2] [2:  Ненужное исключить] 


в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016г. № 615,  на условиях электронного аукциона на право заключения настоящего договора, объявленного извещением №____________________ от «_____»____________201__ г. 
заключили настоящий Договор о нижеследующем[footnoteRef:3]: [3:  Ненужное исключить] 



1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ
	
1.1. В настоящем Договоре понятия, определяемые ниже, будут иметь следующие значения:
1.1.1. Акт приемки выполненных работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, (Приложение № 1 к настоящему Договору) - документ, применяемый для приемки выполненных Исполнителем работ и согласованный в порядке, предусмотренном Договором и действующим законодательством (далее – Акт приемки работ).
1.1.2. Объект – многоквартирный дом (далее- МКД), техническое состояние общего имущества которого подлежит обследованию, по результатам которого разрабатывается проектная и сметная документация (далее – ПСД). Приемка работ производится по каждому из Объектов с составлением отдельного Акта приемки работ.
1.1.3. Проектная и сметная документация на капитальный ремонт Объекта (далее - ПСД) – комплект технической документации для выполнения монтажных и строительных работ, включающий описательную, графическую, расчетную части и т.д., а также сметную документацию, определяющую затраты на капитальный ремонт Объекта, его элементов и систем, выполненный в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и нормативно-технической документации, Технического задания и настоящего Договора.
1.1.4. Качество ПСД – соответствие ПСД требованиям и рекомендациям, предъявляемым к ПСД Техническим заданием, нормативно-правовыми актами и нормативно-технической документацией, рекомендациям и требованиям согласующих инстанций, членов Комиссии, указанных в п. 7.16 настоящего договора, а также указаниями Заказчика, условиями настоящего Договора.
1.1.5. Недостатки (дефекты) - допущенные отступления от требований к качеству ПСД. Результатом устранения недостатков (дефектов) является откорректированная, уточненная, доработанная, дополненная, измененная ПСД. 
1.1.6. Накладная приема-передачи документации (далее – Накладная) - документ, применяемый для приема-передачи комплекта готовой ПСД. Оформляется Исполнителем и подписывается уполномоченными представителями Сторон (Приложение № 2 к настоящему Договору).
1.1.7. Обследование технического состояния Объекта – выполнение комплекса исследований, в т.ч. визуально-инструментальное обследование, расчетов в размере, достаточном для определения состава, объема работ по капитальному ремонту Объекта, а также позволяющем определить целесообразность и необходимость проведения работ по капитальному ремонту Объекта, с выявлением дефектов (далее – Обследование Объекта). По результатам обследования Объекта составляется Дефектная ведомость.
1.1.8. Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) – документ, содержащий описание фактически выполняемых работ по устранению дефектов и неисправностей, выявленных в результате обследования технического состояния Объекта, визуального осмотра элементов, конструкций и систем Объекта, на капитальный ремонт которых разрабатывается ПСД, а также перечень предполагаемых основных материалов для выполнения капитального ремонта (Приложение № 3 к настоящему Договору). Согласованная в установленном порядке дефектная ведомость и утвержденная Исполнителем вшивается исполнителем в каждый комплект Технического отчета.
1.1.9. Техническое задание на выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества Объекта (далее – ТЗ) – исходный документ для выполнения работ по договору, перечень требований, условий, целей, задач, поставленных Заказчиком в письменном виде, документально оформленных, выданных Исполнителю работ и обязательных для соблюдения Исполнителем (Приложение № 8 к настоящему Договору).
1.1.10. График оказания услуг и (или) выполнения работ, включая стоимость этапов выполнения работ (услуг) (далее - График оказания услуг и (или) выполнения работ)- документ, являющийся приложением № 9 к настоящему Договору, подписанный уполномоченными представителями Сторон, в котором определены этапы и сроки выполнения работ по Объекту в соответствии с настоящим Договором.
1.1.11. Представитель Заказчика - лицо, назначенное и уполномоченное Заказчиком для выполнения задач, определенных Договором.
1.1.12. Представитель Исполнителя - лицо, назначенное и надлежащим образом уполномоченное Исполнителем для выполнения задач, определенных Договором.
1.1.13. Нормативные правовые акты, нормативно-техническая документация, а также документы, носящие рекомендательный характер (далее – НПА) – совокупность документов, в том числе, отраженных в ТЗ (Приложение № 8 к настоящему Договору), регламентирующих деятельность в области проектирования, капитального ремонта, эксплуатации многоквартирных домов, их элементов и систем, а также определяющих требования к выполнению, качеству и результату Работ, выполняемых Исполнителем в рамках настоящего договора, в том числе, но не ограничиваясь, ГОСТ, СНиП, СП, ПУЭ, иные документы, положения, инструкции, правила, указания (в том числе носящие рекомендательный характер), действующие на территории РФ и Нижегородской области.
1.2. Определения, употребляемые в настоящем Договоре в единственном числе, могут употребляться также во множественном числе и наоборот.



2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению в установленном порядке и в установленные сроки работ и (или) оказание услуг по оценке технического состояния МКД, разработку проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества МКД (далее – Работы) согласно Адресному перечню объектов (многоквартирных домов (далее-МКД)) (Приложение № 6 к настоящему Договору). Результатом работ является ПСД на проведение капитального ремонта по Объектам, выполненная и согласованная в порядке, установленном НПА, ТЗ (Приложение № 8 к настоящему Договору) и настоящим договором. 
2.2. Исполнитель, принимая на себя обязательства по выполнению работ, подтверждает, что ТЗ (Приложение № 8 к настоящему Договору), сформировано в объёме, необходимом и достаточном для выполнения работ по договору.
2.3. ПСД, являющаяся предметом настоящего Договора, должна соответствовать техническим, экономическим и другим требованиям ТЗ (Приложение № 8 к настоящему Договору), НПА, рекомендациям и требованиям согласующих инстанций, членов Комиссии, указанными в п.7.16 настоящего договора, а также указаниям Заказчика, условиям настоящего Договора, в том числе, но не ограничиваясь требованиям в части состава, содержания, количества, комплектации и оформления ПСД. 
2.4. Исполнитель самостоятельно собирает и получает необходимые для выполнения работ исходные данные, выполняет обследование Объекта, по результатам которого формирует и согласовывает в установленном настоящим договором порядке дефектную ведомость (ведомость объемов работ) (Приложение № 3 к настоящему Договору), а также принимает на себя обязательство по получению всех необходимых и определенных НПА, ТЗ (Приложение № 8 к настоящему Договору) и настоящим договором согласований, заключений и экспертиз по разработанной ПСД, в том числе, но не ограничиваясь, по получению положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта в соответствии с Положением о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 N 427 (ред. от 13.12.2017) (далее – Положение № 427) в уполномоченной на проведение проверки достоверности сметной стоимости организации в случаях, предусмотренных пунктом 1(1) Положения № 427. 
В случаях, не предусмотренных пунктом 1(1) Положения № 427 Исполнитель принимает на себя обязательство по получению положительного заключения экспертизы сметной стоимости выполнения капитального ремонта Объекта в том числе, но не ограничиваясь, на соответствие разработанному проекту и/или дефектной ведомости (ведомости объемов работ), сметно-нормативной базе, на правильность применения расценок, на правильность применения коэффициентов, начисления накладных расходов и сметной прибыли в уполномоченной на проведение экспертизы сметной стоимости организации.
2.5. Контроль за надлежащим выполнением Исполнителем обязательств по Договору, в том числе за сроками выполнения работ и этапами выполнения работ, оформлением документов, связанных с оплатой и подтверждающих выполнение работ, производится Представителем Заказчика. 
2.6. Права на разработанную Исполнителем ПСД переходят от Исполнителя к Заказчику после ее передачи по Накладной (Приложение № 2 к настоящему Договору) в соответствии с п. 7.27 настоящего договора.
2.7. Обеспечение исполнения обязательств по договору составляет ____% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет _________________ (______________) рублей ___ копеек. Исполнение обязательств по Договору обеспечивается предоставлением банковской гарантии или обеспечительным платежом, путем внесения денежных средств на счет Заказчика. 
Способ обеспечения исполнения обязательств по Договору определяется Исполнителем самостоятельно. 
Требования к предоставляемому обеспечению исполнения обязательств по Договору установлены в разделе IV Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 г. № 615.
Условия продления, изменения банковских гарантий установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 г. № 615.
2.8. Денежные средства, полученные Заказчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, возвращаются Исполнителю в случае надлежащего исполнения последним своих обязательств по Договору путем перечисления на счет Исполнителя, указанный в письменном требовании о возврате денежных средств, в течение 30(тридцати) календарных дней с даты подписания последнего Акта приемки работ по разработке ПСД по договору (Приложение № 1 к настоящему Договору). 
2.9. При ненадлежащем исполнении Исполнителем своих обязательств по Договору, Заказчик, без согласия Исполнителя, а также без обращения в суд обращает взыскание на денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, с целью удовлетворения своих требований. При этом Заказчиком в адрес Исполнителя направляется письменное уведомление о взыскании денежных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, посредством заказного письма, либо письма на электронный адрес, либо факсограммы, либо вручением лично в руки ответственным лицам Исполнителя.
2.10. Денежные средства остаются у Заказчика в размере причитающейся ему неустойки за нарушение сроков выполнения работ, а именно в случае нарушения Исполнителем срока начала и срока окончания выполнения работ как по объекту, так и по договору в целом, предусмотренных Договором, а также за иные нарушения обязательств по Договору, за которые установлена ответственность в виде неустойки.
2.11. Заказчик обращает взыскание на всю сумму денежных средств, переданных в качестве обеспечения, если Исполнитель не выполнил предусмотренные договором работы в полном объеме. При этом уведомление Исполнителя Заказчиком осуществляется в соответствии с п.2.9 настоящего Договора.
2.12. Сумма денежных средств, оставшаяся после удовлетворения требований Заказчика, возвращается Исполнителю в течение 15 календарных дней со дня получения Заказчиком требования Исполнителя о возврате денежной суммы, оставшейся после удовлетворения требований Заказчика, при условии, что остальные обязательства Исполнителя по Договору исполнены надлежащим образом.
2.13. Обеспечение исполнения Договора предоставляется Заказчику до заключения Договора.
2.14. В случае изменения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта по соглашению сторон из договора может быть исключено выполнение работ в МКД, исключенных из краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта, с пропорциональным изменением цены договора.


3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2. 
3. 
3.1. Начало выполнения работ по Договору (Объектам): с даты подписания сторонами Договора.
3.2. Срок выполнения работ по договору: в течение 90 календарных дней с даты подписания сторонами Договора. 
3.3. Сроки и этапы выполнения работ по Объекту определяются Графиком оказания услуг и (или) выполнения работ (Приложение № 9 к настоящему Договору). 
3.4. Датой фактического завершения выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки работ (Приложение № 1 к настоящему Договору) по разработке ПСД, в порядке, установленном разделом 7 настоящего Договора. 
3.5. Датой фактического окончания выполнения работ по Договору считается дата подписания последнего Акта приемки работ по разработке ПСД по Объекту.
3.6. Исполнитель вправе досрочно полностью выполнить работы, предусмотренные Договором, при этом Исполнитель не вправе требовать увеличения цены Договора, указанной в п.4.1 настоящего Договора.
3.7. [bookmark: _GoBack]В сроки выполнения работ по Договору, указанные в п.п.3.2., 3.3 настоящего договора, входит выполнение обследования Объекта с составление дефектной ведомости (ведомости объемов работ) (Приложение № 3 к настоящему Договору), сбор, получение и оформление необходимых для выполнения работ исходных данных, разработка ПСД, а также получение всех необходимых и определенных НПА, ТЗ (Приложение № 8 к настоящему Договору) и настоящим договором согласований, заключений и экспертиз по разработанной ПСД, в том числе, но не ограничиваясь, получение положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта либо положительного заключения экспертизы сметной стоимости в соответствии с пунктом 2.4 настоящего договора. При этом, рассмотрение и согласование ПСД с устранением замечаний Исполнителем предусмотрено не более одного раза. Последующее устранение замечаний не входит в срок, указанный в п.п.3.2, 3.3 настоящего договора и является нарушением сроков по договору.
3.8. Исполнитель не имеет права на продление срока выполнения Работ в случае выполнения Работ, связанных с устранением недостатков (дефектов).
3.9. Заказчик имеет право приостановить выполнение работ по объекту с указанием причин и сроков приостановления путем направления заказного письма, либо письма на электронный адрес, либо факсограммы, либо вручением лично в руки ответственным лицам Исполнителя. Возобновление работ по объекту происходит с момента направления Заказчиком Исполнителю письма о возобновлении. При этом период приостановки работ по письму Заказчика не входит в срок выполнения работ по объекту и не облагается штрафами, пени.
3.10. Сроки выполнения работ по договору могут быть изменены по соглашению сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством


4. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

4.1. Общая стоимость поручаемых Исполнителю работ по Договору определяется на основании сметных расчетов на выполнение работ по МКД (Приложение № 7 к настоящему Договору) и составляет _____________________________ руб. (_______________________________), 
в т. ч. НДС [footnoteRef:4] [4:  Заполняется пункт в зависимости от системы налогообложения Исполнителя. Ненужное исключить.] 

НДС не облагается (руководствуясь положением главы 26.2 Налогового кодекса РФ «Упрощенная система налогообложения») [footnoteRef:5]  [5:  Заполняется пункт в зависимости от системы налогообложения Исполнителя. Ненужное исключить.] 

определяется на основании сметных расчетов на выполнение работ по МКД (Приложение № 7 к настоящему Договору), с учетом понижающего договорного коэффициента - _________, в том числе стоимость работ по каждому Объекту в соответствии с Адресным перечнем Объектов (МКД) (Приложение № 6 к настоящему Договору).
4.2. Стоимость работ по Договору, указанная в п. 4.1, является твердой и подлежит изменению в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором. 
4.3. Финансирование выполняемых Исполнителем  работ осуществляется в пределах средств, предусмотренных региональной адресной программой по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области и краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  на  территории Нижегородской области, на 2017-2019 годы, утвержденным постановлением  Правительства  Нижегородской  области от 31.10.2016г. № 731.
4.4. Расчеты по Договору осуществляются в рублях Российской Федерации платежным поручением.
4.5. Авансирование работ по Договору не предусмотрено.
4.6. Расчет за выполненные работы по Договору Заказчик осуществляет после прохождения разработанной ПСД всех необходимых согласований в государственных органах, эксплуатирующих организациях, согласующих инстанциях и органах местного самоуправления в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней от даты получения счета по Объекту, выставленного на основании подписанного Заказчиком и согласованного в соответствии с разделом 7 настоящего договора Акта приемки работ по разработке ПСД (Приложение № 1 к настоящему Договору) и накладной (Приложение № 2 к настоящему Договору) по каждому Объекту при условии предоставления Исполнителем ПСД в соответствии с п.7.23.
4.7. Акт приемки работ (Приложение № 1 к настоящему договору), согласованный с представителем органа местного самоуправления муниципального образования, на территории которого находится МКД, представителем органа государственного жилищного надзора Нижегородской области, лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в МКД (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в МКД проводится на основании решения собственников помещений в этом МКД), подписанный Исполнителем и Заказчиком является основанием для перечисления Заказчиком средств по договору на выполнение работ по проведению капитального ремонта общего имущества в МКД в соответствии со статьей 190 ЖК РФ, статьей 23 Закона Нижегородской области от 28.11.2013 № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области».
4.8. Счет за выполненные работы выставляется по каждому Объекту отдельно после предоставления исполнителем ПСД в соответствии с разделом 7 настоящего Договора.
4.9. В случае отсутствия согласований в Акте приемки работ (Приложение № 1 к настоящему договору) членов Комиссии, указанных в п. 4.7 настоящего договора, а также если ПСД выполнена Исполнителем с отступлениями от условий Договора, от положений ТЗ (Приложение № 8 к настоящему Договору), НПА, работы не принимаются и не подлежат оплате Заказчиком до устранения выявленных замечаний. 
4.10. Стоимость сбора, получения и оформления необходимых для выполнения работ исходных данных, выполнения обследования объекта с составлением и согласованием в установленном настоящим договором порядке дефектной ведомости (ведомости объемов работ) (Приложение № 3 к настоящему Договору), а также получения всех необходимых и определенных НПА, ТЗ (Приложение № 8 к настоящему Договору) и настоящим договором согласований, заключений по разработанной ПСД, в том числе, но не ограничиваясь, стоимость работ по получению положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта либо положительного заключения экспертизы сметной стоимости в соответствии с пунктом 2.4 настоящего договора, входит в стоимость работ по Договору, указанную в п.4.1 настоящего Договора.
4.11. Исполнитель признает достаточность Цены договора для покрытия всех расходов, обязательств в рамках настоящего Договора, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего выполнения Работ. Соответственно, Исполнитель не претендует ни на какие дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/или ответственности, по причине его недостаточной информированности.
4.12. В случае причинения Исполнителем ущерба имуществу третьих лиц, вследствие некачественного выполнения, организации работ по обследованию Объекта оплата (окончательный расчет) производится после полного устранения (компенсации затрат) Исполнителем ущерба.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5. 
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Обеспечить в соответствии с разделом 7 настоящего Договора приемку выполненных работ по разработке ПСД.
5.1.2. Проверять комплектность предоставляемой Исполнителем документации.
5.1.3. Оплачивать выполненные Исполнителем работы согласно разделу 4 настоящего Договора.
5.2. Заказчик имеет право:
5.2.1. Осуществлять контроль за выполнением работ, их качеством и сроками выполнения в соответствии с согласованным сторонами Графика оказания услуг и (или) выполнения работ (Приложение № 9 к настоящему Договору).
5.2.2. Проводить оперативные совещания, контролировать сроки завершения работ по Договору, а также соответствие разрабатываемой документации выданному техническому заданию и условиям настоящего Договора.
5.2.3. Запрашивать и получать от Исполнителя документы, подтверждающие квалификацию специалистов, привлекаемых для выполнения Работ по Договору, а также иные документы по исполнению работ по договору.
5.2.4. Осуществлять контроль за принимаемыми Исполнителем техническими и инженерными решениями, закладываемыми им в ПСД. В необходимых случаях имеет право затребовать от Исполнителя выполнения экономического обоснования и стоимостного сравнения закладываемых в ПСД технических и инженерных решений. Количество проверок и сроки их проведения определяются Заказчиком единолично.
5.2.5. Отказаться от приемки и оплаты выполненных Исполнителем работ в случае несоблюдения им условий настоящего Договора, НПА, ТЗ (Приложение № 8 к настоящему Договору).
5.2.6. Привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату допущенных Исполнителем недостатков (дефектов) в том случае, если Исполнитель в сроки, установленные настоящим Договором, не исправит выявленные недостатки (дефекты) в ПСД. Все расходы, связанные с устранением недостатков (дефектов) ПСД другими лицами, оплачиваются Исполнителем.
5.2.7. В случаях, указанных в п.10.2 и 10.3 настоящего Договора, в одностороннем порядке расторгнуть договор.
5.2.8. Приостановить выполнение работ по объекту и возобновить работы вновь путем направления заказного письма, либо письма на электронный адрес, либо факсограммы, либо вручением лично в руки ответственным лицам Исполнителя в соответствии с п. 3.9. настоящего договора.
5.2.9. В случае причинения Исполнителем ущерба имуществу третьих лиц, вследствие некачественного выполнения и организации Работ оплату (окончательный расчет) производить после полного устранения (компенсации затрат) Исполнителем ущерба с предоставлением в адрес Заказчика оригиналов или заверенных копий документов, подтверждающих факт возмещения ущерба.
5.3. Исполнитель обязан:
4. 
5. 
5.1. 
5.2. 
5.3. 
5.3.1. Выполнить за свой риск работы по Договору в соответствии с требованиями НПА, ТЗ (Приложения № 8 к настоящему Договору), в счет стоимости, установленной разделом 4 Договора. 
Обеспечить разработку ПСД с учетом современных технологий производства работ, применением новых материалов и оборудования, в составе, объеме и по содержанию работ, необходимом и достаточном для выполнения качественного ремонта Объекта, а также его нормальной эксплуатации в межремонтный период. При этом сметная документация должна быть составлена Исполнителем с учетом полного объема и состава работ, затрат, определенных разработанной проектной документацией.
5.3.2. Обеспечить выполнение работ по Объекту в сроки, установленные Графиком оказания услуг и (или) выполнения работ (Приложение №9 к настоящему договору).
5.3.3. Передать Заказчику готовую документацию и результаты работ в установленный договором срок.
5.3.4. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора представителей Исполнителя, ответственных за ход работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий с приложением надлежащим образом оформленных доверенностей и приказов.
5.3.5. Своевременно направлять уполномоченных представителей Исполнителя для участия в совещаниях, комиссиях и иных мероприятиях, организуемых Заказчиком.
5.3.6. Осуществить проведение необходимых обследований, исследований и сбор необходимых исходных данных для выполнения работ по Договору.
5.3.7. По результатам обследования Объекта и на основании полученных исходных данных составить Дефектную ведомость (ведомость объемов работ) (Приложение № 3 к настоящему Договору) и направить ее на согласование в адрес уполномоченного представителя органа местного самоуправления, уполномоченного представителя собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в МКД проводится на основании решения собственников помещений в этом МКД), уполномоченного представителя лица, осуществляющего управление многоквартирным домом и (или) ответственного за содержание общего имущества собственников помещений в МКД (при наличии). 
5.3.8. Обеспечить получение согласования дефектной ведомости (ведомости объемов работ) (Приложение № 3 к настоящему Договору) уполномоченным представителем органа местного самоуправления, уполномоченным представителем собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в МКД проводится на основании решения собственников помещений в этом МКД). В случае отказа уполномоченного представителя лица, осуществляющего управление многоквартирным домом и (или) ответственного за содержание общего имущества собственников помещений в МКД (при наличии) от согласования дефектной ведомости (ведомости объемов работ) (Приложение № 3 к настоящему Договору) обеспечить получение отказа и направление его в адрес Заказчика.
5.3.9. При разработке ПСД выполнить обоснование экономической целесообразности принятых проектных решений и затрат, в т.ч. вариантные проработки проектных решений с технико-экономическим обоснованием принятых технических, технологических решений, применяемых материалов.
5.3.10. Гарантировать качество выполненных Работ в течение 5 (пяти) лет с даты подписания Сторонами Акта приемки работ по Объекту. В течение гарантийного срока Исполнитель несет ответственность за принятые технические решения.
5.3.11.  Руководствоваться при выполнении работ по Договору законодательством и НПА, ТЗ (Приложение № 8 к настоящему Договору), настоящим договором, требованиями Заказчика.
5.3.12. За свой счет устранять: выявленные недостатки (дефекты) в процессе сдачи-приемки, согласования ПСД, выполнения работ по капитальному ремонту Объекта по разработанной ПСД, а также согласовывать акты обследования и стоимость дополнительных работ, выявленных в процессе выполнения работ по капитальному ремонту Объекта.
Предоставлять сопроводительным письмом изменения в ПСД Заказчику в количестве, установленном п. 7.27 настоящего договора, в срок не более 5 (пяти) календарных дней с момента получения письма от Заказчика или согласующих организаций, учреждений.
5.3.13. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по  технике безопасности и охране труда, по противопожарной безопасности, охране окружающей среды.
5.3.14. Согласовать ПСД в порядке и сроки, установленные НПА и настоящим договором с государственными надзорными органами, инженерными службами, эксплуатирующими и иными организациями, указанными в ТЗ (Приложение № 8 к настоящему Договору) или потребность в согласовании с которыми возникла в ходе исполнения работ по договору, в том числе, но не ограничиваясь согласовать ПСД с уполномоченным представителем органа местного самоуправления, представителем собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в МКД проводится на основании решения собственников помещений в этом МКД), уполномоченным представителем органа государственного жилищного надзора Нижегородской области.
5.3.15. Обеспечить проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта либо экспертизы сметной стоимости в соответствии с пунктом 2.4 настоящего договора.
5.3.16. Передать Заказчику в составе ПСД оригинал положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта либо положительного заключения экспертизы сметной стоимости в соответствии с пунктом 2.4 настоящего договора, а также заверенные копии документов, подтверждающих полномочия организации, выдавшей данное заключение о проведении о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, либо положительное заключение экспертизы сметной стоимости.
5.3.17. В установленный договором срок или в срок, установленный в письменном запросе Заказчика, решать вопросы, связанные с необходимостью внесения изменений в ПСД, возникшие на стадии выполнения работ по капитальному ремонту Объекта. Согласовывать акты обследования и стоимость дополнительных работ, выявленных в процессе выполнения работ по капитальному ремонту Объекта. 
5.3.18. Представить Заказчику запрашиваемую информацию и материалы в порядке, сроки и по формам, определенным Заказчиком.
5.3.19. Предъявлять по первому требованию Заказчика соответствующие документы, подтверждающие квалификацию специалистов, привлекаемых для выполнения Работ по Договору, а также иные документы по исполнению работ по договору.
5.3.20. Регулярно, не реже одного раза в неделю (по четвергам до 13 часов 00 минут) в форме письменного еженедельного отчета об исполнении договора (Приложение № 4 к настоящему договору) информировать Заказчика о ходе выполняемых работ. 
Дополнительно, по письменному требованию Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня, информировать Заказчика о ходе выполняемых работ, а также доводить до сведения Заказчика информацию обо всех обстоятельствах, которые могут существенно повлиять на качество и сроки выполнения работ.
5.3.21. Приостановить свою работу по настоящему Договору и в течение 1 (одного) дня поставить об этом письменно в известность Заказчика для принятия решения о действиях Сторон по дальнейшему исполнению Договора если в процессе разработки и согласования Исполнителем ПСД выясняется невозможность дальнейшего выполнения работ по причинам, не зависящим от Сторон. 
5.3.22. Незамедлительно приостановить выполнение работ по договору на основании полученного от Заказчика письма о приостановке работ.
5.3.23. Незамедлительно приступить к выполнению работ по договору на основании полученного от Заказчика письма о возобновлении работ после их приостановки.
5.3.24. При обнаружении недостатков (дефектов) ПСД, выявленных в ходе выполнения работ по капитальному ремонту, эксплуатации Объекта, обязан безвозмездно устранять данные недостатки (дефекты) в сроки, согласованные Сторонами и настоящим договором.
5.3.25. Возместить ущерб, причиненный в ходе выполнения работ на объекте Заказчику или иным третьим лицам. Требование о возмещении ущерба с приложением документов, подтверждающих причинение ущерба и его размер, должно быть рассмотрено и удовлетворено Исполнителем (в случае согласия с ним) в течение 7 рабочих дней со дня предъявления указанного требования. 
В случае отказа Исполнителя в удовлетворении требования о возмещении ущерба, в том числе неполучения от него ответа в установленный срок, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области.
5.3.26. Не передавать третьим лицам разработанную в рамках настоящего Договора ПСД или отдельной ее части третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
5.3.27. Не разглашать и не передавать третьим лицам ставшую известной Исполнителю в связи с исполнением настоящего Договора информацию.
5.3.28. В случае отзыва лицензии, банкротстве или ликвидации банка-гаранта в течение 1 (одного) рабочего дня уведомить об этом Заказчика путем направления письма на официальный электронный адрес, либо факсограммы в адрес Заказчика. Предоставить новую банковскую гарантию в течение 5 рабочих дней с даты направления уведомления.
5.3.29. Продлить срок банковской гарантии при изменении сроков выполнения работ в связи с изменением по соглашению сторон сроков выполнения работ. При этом Исполнитель обязан предоставить Заказчику банковскую гарантию на момент подписания дополнительного соглашения об изменении сроков выполнения работ. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок выполнения работ по договору не менее чем на 60 дней.
5.3.30. Продлить срок банковской гарантии при нарушении Исполнителем предусмотренных договором сроков выполнения работ. При этом Исполнитель обязан предоставить Заказчику банковскую гарантию не менее чем за 10 календарных дней до срока окончания выполнения работ по договору. Срок действия банковской гарантии должен быть продлен на срок, согласованный с Заказчиком, и превышать срок выполнения работ по договору не менее чем на 60 дней.
5.4. Исполнитель имеет право:
5.4.1. Получить оплату в соответствии с разделом 4 настоящего Договора за выполненные качественно и в срок работы, предусмотренные настоящим Договором.
5.4.2. Выполнить работы досрочно и получить за них оплату в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
5.5. Стороны имеют другие права и обязанности, вытекающие из условий Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6. 
4. 
5. 
6. 
6.1. Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим   Законодательством Российской Федерации за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.
6.2. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за допущенные нарушения требований НПА, ТЗ (Приложение № 8 к настоящему Договору) и условий настоящего Договора.
6.3. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком и третьими лицами за нанесение материального ущерба в процессе проведения обследования объекта, выполнения работ по объекту.
6.4. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащую разработку ПСД, включая недостатки (дефекты), обнаруженные впоследствии в ходе проведения работ по капитальному ремонту Объекта и ввода Объекта в эксплуатацию. 
6.5. Если выявится, что разработанная ПСД не соответствуют требованиям НПА, ТЗ (Приложение № 8 к настоящему Договору), условиям настоящего Договора, Заказчик письменно заявляет об этом Исполнителю с требованием безвозмездного устранения выявленных недостатков (дефектов) и указанием сроков для их устранения.
6.6. Исполнитель несет ответственность в следующих случаях и объемах:
6.6.1. В случае обнаружения Заказчиком недостатков (дефектов) результатов работ, когда результат работ был принят или должен был быть принят Заказчиком.
6.6.2. За нарушение Исполнителем сроков завершения выполнения работ по Объекту, предусмотренных разделом 3 Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере одной сто тридцатой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости этапа работ за каждый день просрочки до срока передачи ПСД по Накладной (Приложение № 2 к настоящему Договору) и подписания Акта приемки работ по разработке ПСД со стороны Заказчика.
6.6.3. За нарушение Исполнителем сроков устранения недостатков (дефектов), предусмотренных в пункте 5.3.12 настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере одной сто двадцатой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости этапа работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств и фактического устранения нарушений (недостатков (дефектов)), определенных датой получения откорректированной (исправленной, уточненной) ПСД по Накладной (Приложение № 2 к настоящему Договору) Заказчиком либо с сопроводительным письмом.
При этом Заказчик путем направления заказного письма, либо письма на электронный адрес, либо факсограммой, в виде претензии, предусмотренной п. 6.10, уведомляет Исполнителя о нарушении сроков и выставлении штрафных санкций.
6.6.4. Если в результате повторного рассмотрения Заказчиком представленной Исполнителем ПСД в соответствии с п. 7.11, п. 7.12 будут выявлены недостатки (дефекты) Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование об уплате пени, а Исполнитель обязан такое требование удовлетворить в размере одной сто десятой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости этапа работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств и фактического устранения нарушений (недостатков, дефектов), определенных датой получения откорректированной ПСД по Накладной (Приложение № 2 к настоящему Договору) Заказчиком либо с сопроводительным письмом.
При этом Заказчик путем направления заказного письма, либо письма на электронный адрес, либо факсограммой, в виде претензии, предусмотренной п. 6.10, уведомляет Исполнителя о нарушении сроков и выставлении штрафных санкций.
6.6.5. За нарушение срока окончания выполнения работ по договору, указанного в разделе 3 Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере одной сто тридцатой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ (этапа работ) по Договору за каждый день просрочки исполнения обязательств по Договору, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, включая срок исполнения его этапа.
6.6.6. В случае расторжения договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в пункте 10.3 настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10%  (десяти процентов) от стоимости работ по договору, указанной в разделе 4 Договора, в порядке, установленном договором. Указанный штраф уплачивается помимо средств, которые Исполнитель обязан будет возместить Заказчику в качестве причиненных убытков (вреда).
6.6.7. В случае применения административными органами имущественных санкций к Заказчику в пределах 5 (пяти) лет гарантийного срока со дня подписания Акта приемки работ за недостатки (дефекты) в выполненных работах, если они явились результатом нарушения Исполнителем своих обязанностей или совершения Исполнителем иных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Исполнитель оплачивает размер имущественных санкций административным органам самостоятельно.
6.6.8. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество выполненной документации и за срыв сроков в соответствии с разделом 6 настоящего Договора, статьей 761 Гражданского Кодекса Российской Федерации и иными нормами действующего законодательства РФ.
6.6.9. В случае выявления Заказчиком допущенных по вине Исполнителя ошибок, дефектов (недостатков) в ПСД в ходе выполнения работ по капитальному ремонту Объекта по разработанной ПСД, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование об уплате штрафа в размере 10 (десяти) процентов от стоимости работ по Объекту, определенной п. 4.1 Договора.
6.7. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.
6.8. Указанные в настоящем разделе неустойки (пени) взимаются за каждое нарушение в отдельности.
6.9. Исполнитель несет ответственность за передачу результатов работ по настоящему Договору третьим лицам в соответствии с действующим законодательством.
6.10. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Договору производится Исполнителем на основании претензии (уведомления, письма) Заказчика путем перечисления денежных средств в безналичной форме на расчетный счет Заказчика.
6.11. Вместо заявления Исполнителю требования об уплате пени, оформленного в формате претензии, уведомления, письма, Заказчик вправе вычесть соответствующий размер неустойки из обеспечения исполнения договора в соответствии с п. 2.8-2.12 настоящего договора.
6.12. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.


7. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

7. 
8. 
9. 
10. 
7.1. Исполнитель в течение 3 (трех) дней с момента подписания настоящего договора назначает своим приказом представителей Исполнителя, ответственных за ход работ по Договору и в указанный срок официально извещает об этом Заказчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий с приложением надлежащим образом оформленных доверенностей и приказов.
7.2. Состав, объем, содержание, комплектация и иные требования к работам и документации, выполняемой по настоящему Договору, определяется ТЗ (Приложение № 8 к настоящему Договору), НПА, условиями настоящего Договора.
7.3. Этапы выполнения работ по Объекту отражены в Графике оказания услуг и (или) выполнения работ (Приложение №9 к настоящему договору).
7.4. В ходе выполнения работ по Договору Исполнитель осуществляет сбор, получение и оформление необходимых для выполнения работ исходных данных, обследование объекта в размере достаточном для определения состава и объема работ по капитальному ремонту общего имущества Объекта, с выявлением дефектов.
7.5. По результатам обследования и на основании полученных исходных данных Исполнитель составляет Дефектную ведомость (ведомость объемов работ) (Приложение № 3 к настоящему Договору) и направляет ее на согласование уполномоченному представителю органа местного самоуправления, уполномоченному представителю собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в МКД проводится на основании решения собственников помещений в этом МКД), уполномоченному представителю лица, осуществляющего управление многоквартирным домом и (или) ответственного за содержание общего имущества собственников помещений в МКД (при наличии) посредством заказного письма, либо письма на электронный адрес, либо факсограммы, либо вручением лично в руки. 
7.6. В случае отказа уполномоченного представителя лица, осуществляющего управление многоквартирным домом и (или) ответственного за содержание общего имущества собственников помещений в МКД (при наличии) от согласования дефектной ведомости (ведомости объемов работ) (Приложение № 3 к настоящему Договору) Исполнитель направляет в адрес Заказчика копию письма о направлении в адрес данных представителей на согласование дефектной ведомости (ведомости объемов работ) и отказ от согласования.
7.7. Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) в обязательном порядке должна быть согласована с уполномоченным представителем органа местного самоуправления, уполномоченным представителем собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в МКД проводится на основании решения собственников помещений в этом МКД).
7.8. Исполнитель по завершению разработки ПСД в сроки, установленные Графиком оказания услуг и (или) выполнения работ  (Приложение 9 к настоящему договору), получает все необходимые и определенные НПА, ТЗ (Приложение № 8 к настоящему Договору) и настоящим договором согласования, заключения по данной ПСД, потребность в которых возникла в ходе исполнения работ по договору. 
7.9. После получения всех необходимых согласований и заключений по разработанной ПСД в соответствии с п.7.8 настоящего договора Исполнитель направляет Заказчику, а также в адрес органа местного самоуправления, представителя собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в МКД проводится на основании решения собственников помещений в этом МКД), лица, осуществляющего управление многоквартирным домом и (или) ответственного за содержание общего имущества собственников помещений в МКД (при наличии) сопроводительным письмом для рассмотрения ПСД в форматах согласно п.7.27 настоящего договора в количестве 1 экземпляра в электронном виде и 1 экземпляра в бумажном сброшюрованном виде.
7.10. В течение 10 (десяти) календарных дней Заказчик рассматривает принятую от Исполнителя ПСД по Объекту.
7.11. В случае, если Заказчиком будут выявлены недостатки (дефекты) ПСД по ТЗ (Приложения № 8 к настоящему Договору), в том числе несоответствие сметной документации проектным решениям, а также в случае несоответствия другим НПА, Заказчик направляет в адрес Исполнителя посредством заказного письма, либо письма на электронный адрес, либо факсограммы, либо вручением лично в руки ответственным лицам Исполнителя перечень необходимых доработок, а Исполнитель своими силами и без увеличения стоимости работ устраняет указанные недостатки (дефекты) и корректирует ПСД, проведя при этом, при необходимости, дополнительные работы и в течение 5 календарных дней предоставляет исправленную ПСД Заказчику. Исправленная ПСД передается Заказчику на повторное рассмотрение в соответствии с п.7.9 настоящего Договора.
7.12. Повторное рассмотрение ПСД Заказчиком осуществляется в течение 3 (трех) календарных дней. 
7.13. Если Исполнитель в срок, установленный п.7.11 настоящего Договора не исправит выявленные недостатки (дефекты) в ПСД и не предоставит исправленную ПСД в адрес Заказчика, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату допущенных Исполнителем недостатков (дефектов). Все расходы, связанные с устранением недостатков (дефектов) ПСД другими лицами, оплачиваются Исполнителем.
7.14. ПСД, выполненная Исполнителем с нарушениями условий настоящего Договора, положений ТЗ (Приложения № 8 к настоящему Договору), исходной документации, требований НПА, а также в случае несоответствия сметной документации проектным решениям, не подлежит приемке и оплате Заказчиком до устранения нарушений.
7.15. Комиссионная приемка выполненных работ по Договору организуется Заказчиком.
7.16. После предоставления Исполнителем разработанной ПСД в соответствии с п. 7.9 настоящего Договора Заказчик принимает решение о приемке выполненных работ и, путем направления заказного письма, либо письма на электронный адрес, либо факсограммой, уведомляет Исполнителя, представителя органа местного самоуправления муниципального образования, на территории которого находится многоквартирный дом, представителя органа государственного жилищного надзора Нижегородской области, представителя собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в МКД проводится на основании решения собственников помещений в этом МКД), представителя лица, осуществляющего управление многоквартирным домом и (или) ответственного за содержание общего имущества собственников помещений в МКД (при наличии), а также представителя министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области (далее – члены Комиссии).
7.17. Дата комиссионной приемки должна быть установлена не ранее, чем через 5 дней с момента направления уведомления, указанного в п.7.16 настоящего Договора. В день получения уведомления, направленного Заказчиком в соответствии с п. 7.16 настоящего Договора, Исполнитель направляет в адрес членов Комиссии, указанных в п. 7.16 настоящего договора, ПСД для предварительного рассмотрения. 
7.18. Результаты приемки работ по Договору по каждому Объекту оформляются Актом приемки работ (Приложение № 1 к настоящему договору) в сроки, определенные в соответствии с Графиком оказания услуг и (или) выполнения работ  (Приложение № 9 к настоящему Договору).
7.19. Члены Комиссии, совместно с Исполнителем в срок, указанный в уведомлениях в соответствии с пунктом 7.16 настоящего Договора, в назначенном месте приступают к приемке выполненных работ.
7.20. При наличии обоснованных замечаний со стороны членов Комиссии, указанных в пункте 7.16 настоящего Договора, составляется протокол либо акт выявленных замечаний в процессе приемки выполненных работ (Приложение № 5 к настоящему договору), в которых фиксируется перечень недостатков (дефектов). 
В данном случае Заказчик в этот же день направляет членам Комиссии, указанным в п. 7.16 настоящего Договора, уведомления о повторной приемке выполненных работ.
Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки (дефекты) своими силами и за свой счет в течение 2 календарных дней. После устранения недостатков (дефектов), указанных в протоколе либо акте выявленных замечаний в процессе приемки выполненных работ, Исполнитель повторно предъявляет работы к сдаче в порядке пунктов 7.15 - 7.19 настоящего Договора.
7.21. При отсутствии замечаний со стороны членов Комиссии, по результатам приемки выполненных работ по Договору составляется Акт приемки работ (Приложение № 1 к настоящему договору). Акты приемки работ по Договору согласовываются членами Комиссии, указанными в п.7.16 настоящего договора.
7.22. До момента направления ПСД Заказчику Исполнитель в срок, указанный в Графике оказания услуг и (или) выполнения работ (Приложением № 9 к настоящему Договору), осуществляет проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта либо экспертизы сметной стоимости в соответствии с пунктом 2.4 настоящего договора с получением положительного заключения.
7.23. После согласования Акта приемки работ (Приложение № 1 к настоящему Договору) членами Комиссии, указанными в п. 7.16 настоящего Договора, и получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта либо положительного заключения экспертизы сметной стоимости в соответствии с пунктом 2.4 настоящего договора, Исполнитель в течение 2 (двух) календарных дней передает Заказчику ПСД по Объекту в количестве и форматах согласно п. 7.27 настоящего Договора по Накладной (Приложение № 2 к настоящему договору). 
7.24. После предоставления Исполнителем ПСД в соответствии с п. 7.23 настоящего договора Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней рассматривает, проверяет комплектность и содержание ПСД на соответствие экземпляру ПСД, рассматриваемому и принятому на комиссионной приемке. При наличии несоответствий ПСД по комплектности и содержанию экземпляру ПСД, рассматриваемому и принятому на комиссионной приемке, Заказчик направляет в адрес Исполнителя посредством заказного письма, либо письма на электронный адрес, либо факсограммы, либо вручением лично в руки ответственным лицам Исполнителя перечень выявленных несоответствий. 
При этом, срок рассмотрения Заказчиком документации продлевается на период устранения Исполнителем выявленных несоответствий документации по комплектности и содержанию экземпляру документации, рассматриваемому и принятому на комиссионной приемке. 
7.25. По результатам рассмотрения представленной Исполнителем ПСД в соответствии с п. 7.24 настоящего договора, при отсутствии замечаний, Заказчик передает Исполнителю 1 экземпляр оригинала подписанного Акта приемки работ (Приложение № 1 к настоящему договору) для оформления счета на оплату работ в соответствии с разделом 4 настоящего договора.
7.26. Работы по Объекту считаются принятыми Заказчиком после подписания со стороны Заказчика Акта приемки работ (Приложение № 1 к настоящему договору) и передачи одного экземпляра данного акта Исполнителю. Подписание Заказчиком оформленной Исполнителем Накладной (Приложение № 2 к настоящему договору) подтверждает получение Заказчиком разработанной ПСД в соответствии с п. 7.23 настоящего договора.
7.27. Вся разработанная, оформленная Исполнителем документация передается Заказчику в сброшюрованном виде, в четырех экземплярах на бумажных носителях (1 оригинал и 3 заверенные копии) и вариант на электронном носителе.
При этом, электронный экземпляр передаваемой Исполнителем документации должен содержать цветные скан-копии оригиналов или заверенных копий документов, сброшюрованных в бумажном экземпляре.
Электронный экземпляр документации, передаваемой Заказчику, должен содержать все материалы, отчет, фотографии, чертежи, переписку, акты и т.д. по Объекту. Каждый документ должен быть сохранен в отдельный файл с обозначением его наименования и реквизитов. По каждому Объекту электронный экземпляр документации передается на отдельном цифровом носителе (диск, флэш-накопитель и т.д.). На цифровом носителе крепится титульный лист, обложка с наименованием Объекта, Исполнителя.
Вариант на электронном носителе должен быть выполнен в следующих форматах: 
0. чертежи в формате .pdf и .dwg (Автокад версия не позднее 2004 г.)
0. текстовая часть и таблица в формате .doc, .xlsx, .pdf.
0. сметы, выполненные в программе «Гранд-смета» в формате .xml, .xlsx и .pdf.
7.28. В случае использования Исполнителем в документации чертежей типовых строительных конструкций, изделий и узлов, а также иных ссылочных документов, необходимых для производства работ, Исполнитель обязан их приложить в каждый экземпляр ПСД. 
7.29. Предусмотренные к использованию при проектировании материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям и удостоверены паспортами и сертификатами качества.
7.30. Заказчик приобретает исключительное право на принятую от Исполнителя по Акту приемки работ по разработке ПСД (Приложение № 1 к настоящему договору) ПСД и иную документацию в полном объеме с момента передачи ПСД по Накладной (Приложение № 2 к настоящему договору). Исполнитель не сохраняет за собой право использовать самостоятельно или предоставлять аналогичное право на использование какого-либо из результатов работ по настоящему Договору третьим лицам.
7.31. До завершения работ и их окончательной приемки Заказчиком риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несет Исполнитель.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ


8.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
8.2 Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств в течение трех календарных дней, а также подтвердить официальными документами уполномоченных органов возникновение, характер и пределы действия обстоятельств непреодолимой силы. 
8.3 С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого сторонами.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

11. 
9.1. Исполнитель гарантирует:
· качество выполняемой работы в соответствие с НПА, ТЗ (Приложение № 8 к настоящему Договору) и условиями настоящего договора. 
· своевременное устранение за свой счет недостатков (дефектов) в ПСД, выявленных в период выполнения работ по капитальному ремонту Объекта, включая недостатки (дефекты), потребовавшие прекращение работ на Объекте (МКД), для которого разрабатывалась данная ПСД.
9.2. Если в процессе приемки работ или в период выполнения работ по капитальному ремонту Объекта выявится, что работы имеют недостатки (дефекты), которые являются следствием ненадлежащего выполнения Исполнителем принятых на себя обязательств, включая недостатки (дефекты), потребовавшие прекращение работ на Объекте, для которого разрабатывалась данная ПСД, то Заказчик направляет в адрес Исполнителя посредством заказного письма, либо письма на электронный адрес, либо факсограммы, либо вручением лично в руки представителю Исполнителя перечень необходимых доработок, изменений, корректировок, уточнений, дополнений, пояснений с указанием даты устранения выявленных недостатков (дефектов). 
9.3. В случае несогласия Исполнителя с выявленными недостатками (дефектами), Исполнитель обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения от Заказчика о выявленных недостатках (дефектах), направленного в соответствии с п. 9.2 настоящего договора, направить своего уполномоченного представителя для составления совместно с представителем Заказчика акта, фиксирующего выявленные недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения. Для участия в составлении акта, фиксирующего выявленные недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения Заказчик может привлекать представителя организации, выполняющей капитальный ремонт, представителя организации, осуществляющей управление МКД, представителя органа местного самоуправления, лицо, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в МКД (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в МКД проводится на основании решения собственников помещений в этом МКД) и т.д. 
9.4. В указанные сроки в письме Заказчика, направленном согласно п 9.2. настоящего договора, или в акте, фиксирующем выявленные недостатки (дефекты), составленном в соответствии с п. 9.3. настоящего договора, Исполнитель вносит необходимые доработки, пояснения, корректировки, дополнения, изменения, уточнения и направляет откорректированную ПСД в форматах и количестве согласно п. 7.27 настоящего договора в адрес Заказчика. В случае отсутствия сроков устранения недостатков (дефектов) в письме Заказчика, направленном согласно п 9.2. настоящего договора, или в акте, фиксирующем выявленные недостатки составленном в соответствии с п. 9.3. настоящего договора, Исполнитель устраняет выявленные недостатки (дефекты) и предоставляет откорректированную ПСД в адрес Заказчика в срок согласно п.5.3.12 настоящего договора.
9.5. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта выявленных замечаний в процессе приемки выполненных работ (Приложение № 5 к настоящему договору) либо акта, фиксирующего выявленные недостатки (дефекты), составленного в соответствии с п.9.3. настоящего договора, Заказчик составляет акт в одностороннем порядке при необходимости с привлечением представителя организации, выполняющей капитальный ремонт, представителя организации, осуществляющей управление общедомовым имуществом МКД, представителя органа местного самоуправления, лица, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в МКД (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в МКД проводится на основании решения собственников помещений в этом МКД) и т.д. с последующим направлением акта в адрес Исполнителя посредством заказного письма, либо письма на электронный адрес, либо факсограммы, либо вручением лично в руки представителю Исполнителя.
9.6. Если Исполнитель в срок, установленный настоящим Договором не исправит выявленные недостатки (дефекты) в ПСД и не предоставит исправленную, откорректированную ПСД в адрес Заказчика, а также в случае отказа Исполнителя от внесения доработок, изменений, корректировок, уточнений, дополнений, пояснений в ПСД, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату допущенных Исполнителем недостатков (дефектов). Все расходы, связанные с устранением недостатков (дефектов) ПСД другими лицами, оплачиваются Исполнителем в порядке, установленном настоящим договором.
9.7. Ущерб, нанесенный по вине Исполнителя на Объекте, для которого разрабатывалась данная ПСД, вследствие ненадлежащего выполнения Исполнителем принятых на себя обязательств, возмещается за счет Исполнителя.
9.8. В случае возникновения необходимости проведения дополнительных работ по договору, проектная организация обязана, в течении 5 (пять) рабочих дней рассмотреть и согласовать Акт на выполнения дополнит ельных работ, локально-сметные расчеты и иную документацию.

10. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

12. 
Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
Не допускается расторжение Договора по соглашению сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Исполнителя оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и Исполнителем такая неустойка (штраф, пеня) не оплачена.
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств как по Договору, так и по Объекту, по причинам отсутствия дальнейшего финансирования работ, как по Договору, так и по Объекту, независящим от Заказчика, с предварительным уведомлением Исполнителя.
Заказчик вправе расторгнуть договор об оказании услуг в одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков в следующих случаях:
Систематическое (2 раза и более) нарушение Исполнителем сроков выполнения работ в соответствии с Графиком оказания услуг и (или) выполнения работ (Приложение № 9 к настоящему Договору), в том числе по этапам выполнения работ на объекте.
Задержка Исполнителем начала выполнения работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от заказчика или собственников помещений в МКД.
Неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) несоблюдение (отступление от требований, предусмотренных договором, проектной документацией, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативными правовыми актами) Исполнителем требований к качеству работ и (или) технологии проведения работ.
Неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) использование некачественных материалов, изделий и конструкций, выявленных Заказчиком в соответствии с условиями договора.
Прекращение членства Исполнителя в саморегулируемой организации, издание актов государственных органов в рамках законодательства Российской Федерации, лишающих права Исполнителя на производство работ.
Нарушение Исполнителем сроков выполнения работ продолжительностью более 15 календарных дней по любому из многоквартирных домов.
Нарушение срока замены банковской гарантии при отзыве лицензии, банкротстве или ликвидации банка-гаранта более чем на 2 рабочих дня.
Выявление Заказчиком после заключения договора факта недействительности представленной Исполнителем банковской гарантии (представление поддельных документов, получение от банка-гаранта опровержения выдачи банковской гарантии подрядной организации в письменной форме).
Неисполнение обязательства о продлении срока банковской гарантии при изменении сроков выполнения работ в связи с изменением по соглашению сторон сроков выполнения работ либо при нарушении Исполнителем предусмотренных договором сроков выполнения работ.
При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктами 10.2 и 10.3 настоящего договора, Заказчик не позднее чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения договора направляет Исполнителю соответствующее уведомление путем направления заказного письма, либо вручением лично в руки представителю Исполнителя. 
Заказчик вправе провести экспертизу выполненных Исполнителем работ по настоящему Договору с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора, Исполнитель вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Исполнителем к моменту расторжения договора, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Исполнителем своих обязательств и расторжения Договора.
После расторжения Договора Заказчик направляет в течение 10 рабочих дней уведомление о расторжении Договора в орган местного самоуправления соответствующего района Нижегородской области по месту нахождения объекта.
В случае невозможности возобновления работ в сроки, указанные в направленном заказном письме, либо в письме на электронный адрес, либо факсимильной связью, либо врученном лично в руки представителю Исполнителя в соответствии с п. 3.9 настоящего договора допускается расторжение договора по соглашению сторон.
При расторжении Договора по соглашению сторон, незавершенная ПСД передается Заказчику, который оплачивает Исполнителю стоимость фактически оказанных работ в объеме, определяемом Сторонами совместно. 

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13. 
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров с направлением письменных претензий.
Срок рассмотрения Стороной претензии составляет не более 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения. 
При возникновении между Заказчиком и Исполнителем споров по поводу недостатков (дефектов) выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза.  Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Исполнителем условий Договора или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками (дефектами), расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Исполнитель. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.
В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области в установленном   действующим Законодательством Российской Федерации порядке.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Копирование Исполнителем ПСД, являющейся предметом данного Договора, а равно как передача или продажа ПСД или ее частей третьим лицам, без согласия Заказчика не допускается.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами по Договору.
13.2. Вся переписка в рамках исполнения настоящего договора происходит путем направления заказных писем, либо писем на официальный электронный адрес, либо факсограмм, либо вручением лично в руки ответственным лицам, представителям Сторон.
13.3. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
13.4. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
13.5. Договор заключается в электронной форме и должен быть подписан усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного действовать от имени участника электронного аукциона, и лица, уполномоченного действовать от имени заказчика. Ключи усиленных неквалифицированных электронных подписей, а также сертификаты ключей проверки электронных подписей, предназначенные для использования в целях подписания договора, должны быть созданы и выданы удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию на соответствие требованиям Федерального закона "Об электронной подписи".
13.6. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
13.7. Прекращение действия Договора прекращает обязательства Сторон по Договору, за исключением обязательства Заказчика по оплате оказанных и принятых на дату прекращения действия Договора работ, которые продолжают действовать до их исполнения либо прекращения по иным основаниям, а также за исключением гарантийных обязательств Исполнителя, в отношении которых Договор действует до момента исполнения (истечения срока действия) таких обязательств.
13.8. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за допущенные нарушения своих обязательств по нему.
13.9. В решении иных вопросов, не оговоренных в настоящем Договоре, стороны руководствуются действующим законодательством.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ

7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
14.1. Приложение № 1 – Форма Акта приемки работ.
14.2. Приложение № 2 – Форма накладной приема-передачи комплекта готовой документации.
14.3. Приложение № 3 – Форма Дефектной ведомости (ведомости объемов работ)
14.4. Приложение № 4 – Форма еженедельного отчета об исполнении договора.
14.5. Приложение № 5 – Форма Акта выявленных замечаний в процессе приемки выполненных работ. 
14.6. Приложение № 6 – Адресный перечень Объектов (МКД).
14.7. Приложение № 7 – Сметный расчет на выполнение работ по МКД.
14.8. Приложение № 8 – Техническое задание.
14.9. Приложения № 9 – График оказания услуг и (или) выполнения работ


15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


	ЗАКАЗЧИК:
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области» (сокращенно НКО «Нижегородский фонд ремонта МКД»)
603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59. ИНН 5260986962
КПП 526001001 ОГРН 1145200000428
ОКПО 10661620 ОКТМО 22701000
р/с 40601810022024000002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород; 
БИК 042202001;Министерство финансов Нижегородской области (НКО «Нижегородский фонд ремонта МКД»
л/сч  030076030176

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:


	_______________________ В.Н.Челомин
	__________________/________________/

	МП.  И.О. Фамилия  
	МП.  И.О. Фамилия




Приложение № 1
к Договору № _______________________
от  «_____» __________________20_____г.
 
АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ПО ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
______________________________________________________________________________
(указать адрес МКД в соответствии с договором и краткосрочным планом)
к договору № _____________________________от «_____» ___________20___ г. 

г. Нижний Новгород					                    		«___» __________201___г.

Приемочная комиссия (далее-Комиссия), созданная некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области» решением (приказом) от «____» _________ 201___ г. № _____ под председательством:
__________________________________________________________________________________
(ФИО, должность)
руководствуясь порядком осуществления приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, 

УСТАНОВИЛА:
1. Исполнитель сдал выполненные работы по
 __________________________________________________________________________________
                   (указать наименование вида работ в соответствии со ст.20 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 N 195-З)
для проведения капитального ремонта _________________________, ______________________, 
__________________,  ___________________, __________________, ________________________ (указать наименование вида работ в соответствии со ст.20 Закона Нижегородской обл. от 23.12.2014 N 195-З, на который разработана ПСД)

в МКД по адресу: ______________________________________________________________________________
(указать адрес МКД в соответствии с договором и краткосрочным планом)

2. Работы выполнены на сумму ____________________руб. (указать прописью) руб. ____________коп., в том числе НДС ____% - ___________руб. /без НДС.
3. Работы выполнены в полном объёме. К качеству и объёму выполненных работ претензий нет.
4. Исполнитель в течении гарантийного срока, установленного договором №________________  от «___» _______ 20__г., гарантирует качество выполненных работ, и устранение за свой счет допущенных по его вине недостатков (дефектов), обнаруженных в том числе в процессе проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД по разработанной им проектно-сметной документации.
5. Настоящий акт является основанием для взаиморасчётов.
6. Настоящий акт составлен в _______ экземплярах.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:
1. Предъявленные работы по
 __________________________________________________________________________________
               (указать наименование вида работ в соответствии со ст.20 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 N 195-З)
для проведения капитального ремонта общего имущества МКД __________________________________________________________________________________
(Принять / Не принять)
Председатель комиссии:
Представитель НКО «Нижегородский фонд ремонта МКД» 
________________        ______________________________________________________________, 
        МП                                                                                                            Ф.И.О, должность
действует на основании _____________________________________________________________

Исполнитель:
__________________________________________________________________________________  
(указать наименование организации)
________________        ______________________________________________________________, 
        МП                                                                                                            Ф.И.О, должность
действует на основании _____________________________________________________________

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ (СОГЛАСОВАНО):

Представитель государственной жилищной инспекции по Нижегородской области: 
__________________________________________________________________________________  
(указать наименование организации)
________________        ______________________________________________________________, 
        МП                                                                                                            Ф.И.О, должность
действует на основании _____________________________________________________________

Лицо, уполномоченное собственниками помещений МКД в приёмке выполненных работ (согласно п.2 ст.190 ЖК РФ): 
_________________________________________________________________________________, 
Ф.И.О, должность
действует на основании _____________________________________________________________

Представитель Министерства энергетики и ЖКХ: 
________________        ______________________________________________________________, 
        МП                                                                                                            Ф.И.О, должность, наименование организации
действует на основании _____________________________________________________________

Представитель организации, осуществляющей управление МКД: 
________________        ______________________________________________________________, 
        МП                                                                                                            Ф.И.О, должность, наименование организации
действует на основании _____________________________________________________________

СОГЛАСОВАНО:
Представитель органа местного самоуправления: 
__________________________________________________________________________________  
(указать наименование организации)
________________        ______________________________________________________________, 
        МП                                                                                                            Ф.И.О, должность
действует на основании _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  
(указать наименование организации)
________________        ______________________________________________________________, 
        МП                                                                                                            Ф.И.О, должность. наименование организации
действует на основании _____________________________________________________________

















Приложение № 2
к Договору № _______________________
от  «_____» __________________20_____г.


НАКЛАДНАЯ №___________
Приема-передачи комплекта готовой документации

г. Н. Новгород                                                                                         « _____ »__________ 201___ г.  

	ОБЪЕКТ: 
	

	
	


(адрес МКД)

Мы, нижеподписавшиеся, фиксируем передачу следующей документации:

	№ п/п
	Наименование документации
	Шифр
	Кол-во экземпляров
	Кол-во листов
	Примечание

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	




	ДОКУМЕНТАЦИЮ СДАЛ:
_______________________________
                        Должность
_______________________________
                              подпись (ФИО)
действующий на основании ____________________________
____________________________

«_________»_________________201___г.
	ДОКУМЕНТАЦИЮ ПРИНЯЛ:
_______________________________
                        Должность
_______________________________
                              подпись (ФИО)
действующий на основании ____________________________
____________________________

«_________»_________________201___г.





Приложение № 3
к Договору № _______________________
от  «_____» __________________20____




«УТВЕРЖДАЮ» 
______________________________
(должность)
______________________________
(организация-исполнитель)
______________________________   
		(М.П.,подпись, Ф.И.О.)  
«____»_______________ 201_____г


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №_________

   г. Нижний Новгород 		                                                      «____»__________________ 20___ г.											                 (дата составления)
ИСПОЛНИТЕЛЬ: _______________________  ДОГОВОР: №__________________   от «_____» _________ 201___ г.
НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
__________________________________________________________________________________________
(заполняется в соответствии с программой)
АДРЕС МКД:_______________________________________________________________________________
(заполняется в соответствии с программой)
ГОД РЕАЛИЗАЦИИ ПО КРАТКОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЕ: ______________________________________
(заполняется в соответствии с утвержденной программой)
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ МКД: ______________ м2  (заполняется в соответствии с техническим паспортом, планами БТИ и т.д.)   
ПЛОЩАДЬ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МКД: ______________ м2     
ПЛОЩАДЬ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МКД: ______________ м2     
КОЛИЧЕСТВО ЭТАЖЕЙ: ___________ шт.      КОЛИЧЕСТВО ПОДЪЕЗДОВ: ___________ шт.      
МАТЕРИАЛ СТЕН: ___________________        ТИП КРОВЛИ: скатная/ плоская (ненужное зачеркнуть)


	№ п/п
	Наименование вида работ, состав работ, описание дефекта
	Ед. изм.
	Кол-во
	% износа
	Предполагаемые основные материалы
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Ремонт внутридомовых инженерных систем
	
	
	
	
	

	1.1
	Холодное водоснабжение

	1.1.1
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	1.2 
	Горячее водоснабжение

	1.2.1
	
	
	
	
	
	

	…..
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Теплоснабжение

	1.3.1
	
	
	
	
	
	

	…..
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Электроснабжение

	1.4.1
	
	
	
	
	
	

	…..
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Водоотведение

	1.5.1
	
	
	
	
	
	

	…..
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Газоснабжение

	1.6.1
	
	
	
	
	
	

	…..
	
	
	
	
	
	

	2
	Ремонт крыши

	2.1
	
	
	
	
	
	

	…..
	
	
	
	
	
	

	3
	Ремонт подвальных помещений

	3.1
	
	
	
	
	
	

	…..
	
	
	
	
	
	

	4
	Ремонт и (или) утепление фасада

	4.1
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	

	5
	Ремонт фундамента

	5.1
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	

	6
	Замена коллективных (общедомовых) приборов учета 

	6.1
	
	
	
	
	
	

	7
	Установка или замена узлов управления и регулирования потребления ресурсов

	7.1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



СОСТАВИЛ: 
_______________________     _________________   _______________  «___» ____________ 201__ г.
                        (должность)                                                    (подпись)                                             (Ф.И.О.)  

СОГЛАСОВАНО: 
_______________________     _________________   _______________  «___» ____________ 201__ г.
                        (должность)                                                    (подпись)                                             (Ф.И.О.)  

_______________________     _________________   _______________  «___» ____________ 201__ г.
                        (должность)                                                    (подпись)                                             (Ф.И.О.)  

_______________________     _________________   _______________  «___» ____________ 201__ г.
                        (должность)                                                    (подпись)                                             (Ф.И.О.)  

  


Приложение № 4
к Договору № _______________________
от  «_____» __________________20_____г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОГОВОРА 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: _____________________________     ДОГОВОР: №_________________________   от «_____» ___________ 201___ г.
                                                                 (наименование организации) 
ПЕРИОД ОТЧЕТА: с «_____» _____________ 201___ г.  по «_____» ____________ 201___ г.

	№ п/п
	Информация по МКД из договора
	Информация о выполнении работ по МКД

	
	Адрес МКД
	Срок выполнения работ по МКД по договору[footnoteRef:6] [6:  Заполняется в формате с «_____» _____________ 201___ г.  по  «_____»____________ 201___ г.] 

	Отклонение от сроков по договору,
календ. дни [footnoteRef:7] [7:  Со знаком «+» указывается количество дней свыше сроков по договору; со знаком «-» указывается количество дней оставшихся до завершения работ по договору.] 

	Наименование работ, выполняемых по МКД в отчетный период[footnoteRef:8] [8:  Наименование работ, указывается в соответствии с Графиком оказания услуг и (или) выполнения работ] 

	Ориент. процент выполнения работ по МКД в отчетный период, %
	Текущий статус выполнения работ
	Наименование работ, планируемых к выполнению по МКД в последующий отчетный период[footnoteRef:9] [9:  Наименование работ, указывается в соответствии с Графиком оказания услуг и (или) выполнения работ] 


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




_____________________________________               __________________              ___________________________[footnoteRef:10]     «____» ______________   201__г. [10:   Отчет должен быть подписан лицом, подписавшим настоящий договор, либо уполномоченным на подписание данного отчета.] 

                                  (должность)                                                                                   (МП, подпись)                                                                          (ФИО)
Приложение № 5
к Договору № _______________________
от  «_____» __________________20_____г.

АКТ
выявленных замечаний в процессе приемки выполненных работ 
по ______________________________________________________________________________
(указать наименование видов работ в соответствии со ст.20 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 N 195-З) 
по адресу: __________________________________________________________________
г.________________                                                                                               «____»______________201__год

Заказчик, в  лице ___________________________________________________________________________________________
Подрядная организация (Исполнитель), в лице  __________________________________________________________________
Иные лица, участвующие в приемке выполненных работ по __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
(указать наименование видов работ в соответствии со ст.20 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 N 195-З):
Руководствуясь нормами и правилами производства и приемки работ составили настоящий акт о нижеследующем:
Предъявленные к приемке работы по ____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
(указать наименование видов работ в соответствии со ст.20 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 N 195-З):
Многоквартирного дома, расположенного по адресу:______________________________________________________________
Работы производились в соответствии с договором № ________________________от «____» ___________.20__ г.
Предъявленные к приемке работы по ____________________________________________________________________ 
                                                                (указать наименование видов работ в соответствии со ст.20 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 N 195-З)
___________________________________________________________________________________________________________
выполнены со следующими замечаниями:______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Примечание: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Выявленные замечания устранить в срок: «_______» _______________ 201____г. (не более 5 календарных дней)

Подписи представителей сторон:
Председатель комиссии:
Представитель НКО «Нижегородский фонд ремонта МКД»
________________        ______________________________________________________, 
        МП                                                                                                            Ф.И.О, должность
на основании чего действует _________________________________________

Члены комиссии:
	Исполнитель  

____________ _______________________________, 
        МП                         Наименование организации, Ф.И.О, должность

на основании чего действует ___________________
	
	Представитель государственной жилищной инспекции по Нижегородской области _________ _______________________________, 
        МП                     Наименование организации, Ф.И.О, должность

на основании чего действует ________________

	

Представитель органа местного самоуправления 

___________ _____________________________, 
        МП                     Наименование организации, Ф.И.О, должность

на основании чего действует ________________
	
	

Лицо, уполномоченное собственниками помещений МКД в приёмке выполненных работ (согласно п.2 ст.190 ЖК РФ)
__________ ______________________________, 
                                               Ф.И.О.

на основании чего действует ________________



________________        ______________________________________________________, 
        МП                                                             Наименование организации, Ф.И.О, должность
на основании чего действует _________________________________________

________________        ______________________________________________________, 
        МП                                                             Наименование организации, Ф.И.О, должность
на основании чего действует _________________________________________

Приложение № 6
к Договору № _______
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ (МКД)

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Регистрационный номер объекта (-ов)
	Стоимость работ по сметному расчету, 
в т. ч. НДС 18%,
руб.
	Понижающий договорной коэффициент
	Стоимость работ с понижающим договорным коэффициентом, в т.ч. НДС/ без НДС,
руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Итого по Объекту
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Итого по Объекту
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Итого по Объекту
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Итого по Объекту
	
	
	

	
	ВСЕГО:
	
	
	



	
	
	Приложение № 7
к договору № _________________________
от  «_____» __________________20_____г.

	«УТВЕРЖДАЮ» 
______________________________
(должность) 
_____________________________       
  (должность, организация)
 ______________________________
  (М.П., подпись, Ф.И.О.)
«_______»_____________ 201___г.
	«СОГЛАСОВАНО» 
______________________________
(должность)
______________________________
(организация исполнителя)
______________________________   
  (М.П., подпись, Ф.И.О.)  
«_______»_____________ 201___г.

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	ФОРМА СМЕТНОГО РАСЧЕТА
на оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработку проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома

по адресу: «_______________________________________________________________________»
(адрес МКД)


	Стоимость: _____________________________ руб. 
      в том числе НДС/без НДС: _______________ руб.

	
	
	
	

		№ п/п
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ
	№ частей глав, таблиц, пунктов указаний к разделу или главе сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости
	Стоимость (руб.)

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого в текущих ценах:
	

	 
	 НДС-___%
	 

	 
	Всего с учетом НДС-___%
	 

	
	Всего с понижающим договорным коэффициентом = ___________
	

	
	В том числе НДС 18%/без НДС
	



СОСТАВИЛ: 
______________________________________ _                    ______________________       _____________
                                          (должность)                                                                                             (подпись)                                            (ФИО)
ПРОВЕРИЛ: 
______________________________________ _                    ______________________       ____________
                                           (должность)                                                                                             (подпись)                                          (ФИО)
 




Приложение № 9
к Договору № _______________________
от  «_____» __________________20_____г.
«УТВЕРЖДАЮ» 
___________________________________________
НКО «Нижегородский фонд ремонта МКД»                     .                     (должность, организация)
___________________________
		(М.П., подпись, Ф.И.О.)  
«_________»    _________________  201____г.


«СОГЛАСОВАНО» 
________________________________________
________________________________________
.                     (должность, организация)
_______________________________________
		(М.П., подпись, Ф.И.О.)  
«_________»    _________________  201____г.







ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,
включая стоимость этапов выполнения работ (услуг),
по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработку проектной документации 
на проведение капительного ремонта общего имущества многоквартирных домов 
согласно Адресному перечню объектов (приложение №6 к настоящему договору)
[image: ]


СОСТАВИЛ: Заместитель начальника отдела планирования и подготовки технической документации   ________________   О.В.Завьялова   «____» _____________   201__г.

ПРОВЕРИЛ: Начальник отдела планирования и подготовки технической документации   _________________Е.А.Логинова    «____» ____________   201__г.
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1

Сбор исходных данных для разработки 

ПСД. Обследование Объекта. 

Составление и согласование дефектной 

ведомости.

10

2 Разработка ПСД. 20

3

Согласование ПСД в соответствии (п.7.8. 

договора).

4

Согласование ПСД с Заказчиком (п.7.10. 

договора).

5

Устранение замечаний Заказчика по 

разработанной ПСД. (п.5.3.12 и п.7.11. 

договора) 

5

6

Повторное рассмотрение ПСД 

Заказчиком. (п.7.12. договора) 

3

7

Назначение и работа Комиссии по 

рассмотрению и приемке ПСД в 

установленном договором порядке. 

(п.п.7.16 -7.22. договора) 

5

8

Проведение проверки достоверности 

сметной стоимости либо экспертизы 

сметной стоимости

30

9

Оформление и комплектация ПСД. 

Сдача Заказчику. (п.7.23. договора).

2

10

Приемка ПСД Заказчиком. (п.7.24. 

договора).

5

ВСЕГО 90



Календарные дни

№  Наименование работ

Длительн

ость 

(кал.дни)

10

Стоимость 

этапов 

выполнения 

работ

Стоимость 

работ по этапу 

в соответствии 

с расчетом 

стоимости 

работ по 

договору


